

# ZMLUVA O DIELO

č. 2018/GD/01/026

vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
na vykonanie stavebných prác na stavbe

## „Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov“

### I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Klčov  
Sídlo: č. 112, 053 02 p. Spišský Hrhov  
IČO: 00329240

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Miroslav Fabian, starosta obce  
Miroslav Fabian, starosta obce

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Miroslav Fabian, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima Banka  
Číslo účtu IBAN: SK 55 5600 0000 0034 4408 1001  
kontakt : 053 / 459 22 21, [obec.klcov@gmail.com](mailto:obec.klcov@gmail.com)

#### (ďalej ako „Objednávateľ“)

**a**

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020 316 298  
IČ DPH: SK2020 316 298  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel Sro, vložka číslo 991/B  
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová, konateľ spoločnosti  
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská, konateľ spoločnosti

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti (na základe plnej moci)  
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti (na základe plnej moci)  
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky (na základe plnej moci)

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ  
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky

Oprávnený jednat' vo veciach realizačných: Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky  
telefónne číslo: 0911 059 603, e-mail: [viktor.kanda@strabag.com](mailto:viktor.kanda@strabag.com)

Stavbyvedúci: Ing. František Smrek  
Stella Jacková  
telefónne číslo: 0911 105 833

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 1423110003/111  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

#### (ďalej len „Zhotoviteľ“)

## II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe

### „Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov“

Miesto plnenia: **Obec Klčov**

- 2.2 Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy, prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

## III. Lehota výstavby diela

- 3.1 Termín odovzdania staveniska: 07. novembra 2018.
- 3.2 Termín začiatku plnenia diela: 07. novembra 2018.
- 3.3 Termín ukončenia plnenia diela: do 6 dní odo dňa začiatku plnenia diela.
- 3.4 Predĺženie doby výstavby :  
Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje najmä o dobu:
- a) trvania navyše prác,
  - b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
  - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami (pokles vonkajšej dennej teploty pod hranicu 5 stupňov Celzia, vysoká vlhkosť, dážď, sneženie, víchrice a pod.)
  - d) omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
  - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa alebo niekoho, za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr. neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
  - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
  - g) omeškania Objednávateľa s poskytnutím projektovej, či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela.
  - h) omeškania Objednávateľa s polohovým a výškovým vytýčením staveniska prostredníctvom pevných bodov, ktoré budú umiestnené pozdĺž realizovanej komunikácie každých 10 metrov s odsadením od budúcej hrany obrusnej vrstvy vozovky o 500 mm. Ako pevný bod bude použitá betonárska výstuž. Vytýčenie bude zrealizované na náklady Objednávateľa.

## IV. Cena diela

- 4.1 Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

**cena bez DPH 13 139,07 EUR.**

- 4.2 Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3 K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
- a) pokiaľ si Objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer,

- b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky Objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela; pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené,
  - c) legislatívnymi zmenami, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto zmluvy.
- 4.4 Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov.
- 4.5 Objednávateľ si objedná prípadné naviac práce alebo iné zmeny diela len písomne, a to cestou stavebného denníka súčasne s vystavením objednávky a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.
- 4.6 Ocenenie naviac prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
- a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
  - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie Objednávateľovi.
- 4.7 Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Naviac práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a naviac prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

## V. Platobné podmienky

- 5.1 Vykonané práce budú uhradené podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe faktúry až po ukončení stavebných prác. Faktúra bude vystavená podľa zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr ku dňu preberacieho konania súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do 3 pracovných dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko s prípadnými pripomienkami. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ vystaví na jeho základe konečnú faktúru. Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3 Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.2, Zhotoviteľ predloží na úhradu konečnú faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.4 Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 5.5 Splatnosť konečnej faktúry v zmysle bodu 5.2 je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

## VI. Vykonávanie diela

- 6.1 Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu :
- s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
  - dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. ohlásenie stavebných úprav),
  - s polohovým a výškovým vytyčením vozovky prostredníctvom pevných bodov, ktoré budú umiestnené pozdĺž realizovanej komunikácie každých 10 metrov s odsadením od budúcej hrany obrusnej vrstvy vozovky o min. 500 mm.
- Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických vád a bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených vád objednávatelom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 6.2.1 Zhotoviteľ Objednávateľa vo fáze ponuky upozornil, že za únosnosť vozovky zodpovedá v plnej miere Objednávateľ. Objednávateľ pripraví podložie cestnej komunikácie tak, aby únosnosť podložia meraná statickou zaťažovacou skúškou bola minimálne  $E_{def2} = 80$  MPa v miestach budúcej vozovky. Za tým účelom vykoná kontrolné merania únosnosti vozovky pričom v miestach s nevyhovujúcou únosnosťou zrealizuje výmeny podložia tak, aby dosiahol hore uvedený parameter. Zhotoviteľ ďalej objednávatel'a upozornil, že predmetom realizácie nie je realizácia odvodnenia povrchových vôd z budúcej vozovky čoho následkom môže byť postupná strata únosnosti podkladnej vrstvy vozovky čo sa môže po čase prejaviť jej poruchami za čo Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť.

- 6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.4 Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobných - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
- 6.5 Zástupca Objednávateľa: Miroslav Fabian, starosta obce .  
Tento je oprávnený ho zastupovať pri odovzdaní staveniska, preberaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.6 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúcich : Ing. Františka Smreka, Stella Jacková.  
Títo sú oprávnení ho zastupovať pri prevzatí staveniska, odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.7 Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
- 6.8 Objednávateľ zabezpečí pohyb tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa. Objednávateľ taktiež zabezpečí úplnú uzávierku miestnej komunikácie tak, aby bol počas realizácie diela zabránený pohyb nákladnej či osobnej dopravy na stavenisku mimo vozidiel Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ zabezpečí v prípade potreby pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.
- 6.10 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 6.11 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný jeden pracovný deň vopred telefonicky alebo ústne vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Táto výzva sa zároveň zapíše v stavebnom denníku.
- 6.13 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.15 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 6.16 Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.17 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
- 6.18 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
- 6.19 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
- 6.20 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

## VII. Preberanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ písomne do stavebného denníka oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 1 pracovný deň pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

- 7.2 Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od vykonania oznámenia v stavebnom denníku Zhotoviteľa zvolať preberacie konanie, inak sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania so splnením.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 7.4 V čase preberacieho konania, t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia, nie je Zhotoviteľ v omeškani so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 7.5 Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu oznámenému Zhotoviteľom o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1, riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
- 7.6 Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného odovzdania diela na základe obojstranne podpísaného protokolu podľa ods. 7.3.

### **VIII. Záručná doba a jej plynutie**

- 8.1 Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 24 mesiacov.
- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods. 7.5 dňom oznámeným Zhotoviteľom o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1.
- 8.3 V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa do 5 dní na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),
  - poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy,
  - spôsobené deformáciou podložia v dôsledku neúnosných alebo inak nevhodných podkladných vrstiev podľa ods. 6.2.1.
  - v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok,
  - spôsobené absenciou odvodnenia.

### **IX. Zmluvné zábezpeky**

- 9.1 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť u Objednávateľa v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Objednávateľ je oprávnený uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania v prípade omeškania so splnením termínu ukončenia, ak meškanie bolo spôsobené výlučne okolnosťami na strane Zhotoviteľa.

### **X. Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prerokuje vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:

- a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní,
  - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
  - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 10 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
  - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 3.1 tejto zmluvy,
  - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky,
  - f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/ 2004 o dani z pridanej hodnoty.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní.
- 10.4 V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
- 10.8 Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto Zmluvou, riešiť mimosúdnu, zmiernou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov bude rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky.
- 10.9 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 10.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Rozpočet  
Príloha č. 2 - Plné moci.
- 10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4–och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 10.12 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

V Klčove, dňa

V Geči, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Miroslav Fabian, starosta obce

.....  
Ing. Peter Šulek  
na základe plnej moci  
STRABAG s.r.o.

.....  
Ing. Viktor Kanda  
na základe plnej moci  
STRABAG s.r.o.

Zmluvu overili: Ing. Ján Lietava  
Ing. Monika Borovská